艾波比股份有限公司 (ABB Ltd.)

訂購單 4510250181

供應商/賣方 V27421335
宏林工程有限公司
427013 台中市潭子區復興路2段43號
聯絡人 蔡明興,sh4719518@gmail.com
0425318057
報價單號 配電盤SCADA工程
報價日期 2025.02.07

訂購公司/買方 22522313
艾波比股份有限公司
114066 台北市內湖區基湖路18號10樓
TEL: 02-87516090

訂單日期 2025.02.11 **版本** 0
採購人員 Patty Lian
patty.lian@tw.abb.com
+886 2 8751 6090 EXT.326
請購人員 WILLIAM.SU@TW.ABB.COM
費用案號 6591401

付款方式 買方月結日後90天

付款條件
100%交貨/完工後,依標準TWABB文件辦理驗收 -

交貨地址
艾波比股份有限公司
AP8 Job Site

蘇子軒(William)
0900-679-615

交貨條款 DDP n/a
交貨方式 Local Transportation
外箱嘜頭 TWABB PO: 4510250181
6591401
WILLIAM.SU@TW.ABB.COM,Patty Lian

包裝條件
適合指定運輸方式之包裝

保固條款
依本合約條款第六條

驗收文件
詳見「請款及驗收須知」
ABB付款日期異動通知,請參閱採購條款第三條

罰款條件
依本合約條款第四條

訂單指示
1.賣方接獲本件訂購單後若有異議，應於接單後三個營業日內向買方提出。若賣方未於前述期間內向買方提出異議，則即視為賣方接受該本件訂購單(含採購條款)。
2.賣方接獲本件訂購單後三個營業日內，應詳閱本件訂購單(含採購條款 並於本件訂購單加蓋賣方之公司大小章後傳真或e-mail至買方經辦人，用印之訂單正本隨後郵寄給買方經辦人。若賣方未於前述期間內完成上述事項，則買方得隨時解除或終止本件訂購單。賣方對於本件訂購單之任何修改，未經買方書面同意均不生效力 。
3.買方有權於賣方尚未交貨前通知賣方增加、減少或修改訂購產品之數量。
4.若賣方發出之報價單、訂購確認單或其他文件之內容與本件訂購單有相異、牴觸或有本件訂購單所未規定之條件者(含採購條款)，概以本件訂購單為準。
5.依國際植物保護公約(IPPC)國際木質包裝檢疫措施標準第15項規定(ISPM15)，2009年起所有規定內木質包裝需經過煙燻處理。如由賣方安排出口，賣方則需依買方要求提供煙燻證明。
6.危險物品：如本訂購單含任何危險物品，賣方需於訂單確認時告知買方並提供安全資料表(SDS)及危險品申報書，以符合「聯合國化學品全球分類與標示調和制度」。
7.如交付盤體/機櫃，須將重心(Centre of Gravity)與重量標示於外包裝之外，亦須標示於盤體/機櫃本身之長、寬兩個側面上。若未依規定標示,本公司將開立安全衛生罰單,罰金為本訂單金額之5%。
8.詳細產品及施工內容請依報價單明細執行，廠商報價單號碼為此訂購單上之「報價單號」所述。
9.詳細產品及施工內容需依業主要求之規格書執行，如廠商報價單與業主要求之規格書不符，則廠商需負擔衍生之費用並履行業主要求之規格。
10.訂單若有新修訂，以最新修訂的版次為準，原訂單無效。

項次	料號/品名	數量	單位	單價	金額	交貨日期	倉別
10	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 既設161kv RTU (FrontEnd >FO box >Relay RS485>Meter PT100 OLC#RJ45>RTU) "	1	SET	756,000 折扣 小計	756,000 -137,470 618,530	2025.04.30	GIT
20	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 既設EH盤22.8KV (FrontEnd >FO box >Relay) Relay數量小於40	1	SET	163,800 折扣 小計	163,800 -29,785 134,015	2025.04.30	GIT
30	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 新設EH盤22.8KV (FrontEnd >FO box >Relay) Relay數量小於40	1	SET	163,800 折扣 小計	163,800 -29,785 134,015	2025.04.30	GIT
40	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 既設22.8KV (FrontEnd >FO box >Relay) Relay數量小於40	11	SET	163,800 折扣 小計	1,801,800 -327,636 1,474,164	2025.04.30	GIT
50	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 既設4.16KV (FrontEnd >FO box >Relay RS485>溫控器) Relay數量小於40"	5	SET	189,000 折扣 小計	945,000 -171,837 773,163	2025.04.30	GIT
60	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 既設480V (FrontEnd >FO box >Switch> RJ45>RTU/NPORT>Relay Meter>溫控器#) "	10	SET	113,400 折扣 小計	1,134,000 -206,205 927,795	2025.04.30	GIT
70	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 新設480V8+8 (FrontEnd >FO box >Switch> RJ45>RTU/NPORT>Relay#Meter>溫控器) "	24	SET	163,800 折扣 小計	3,931,200 -714,843 3,216,357	2025.04.30	GIT
80	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:) （一 ）SCADA站內工程: 中控室Server機櫃至值班席及tsmc網管 間網路架設	1	SET	378,000 折扣 小計	378,000 -68,735 309,265	2025.04.30	GIT
90	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	1	SET	882,000 折扣	882,000 -160,381	2025.04.30	GIT

項次	料號/品名	數量	單位	單價	金額	交貨日期	倉別
	(Customer PO:)			小計	721,619		
	（一 ）SCADA站內工程: RTU盤內設備安裝及配線（含 41U/W800/D900-RTU機櫃1只 ）RTU盤至#RCP盤間所需控制及通訊線路"						
100	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	2	SET	403,200 折扣	806,400 -146,635	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	659,765		
	（一 ）SCADA站內工程: Server機櫃（41U/W800/D1200及高架基礎 座 ） ）機櫃內部設備組裝及通訊線路配置 及光纖熔接						
110	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	16	SET	201,600 折扣	3,225,600 -586,538	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	2,639,062		
	（一 ）SCADA站內工程: Frontend機櫃（41U/W800/D900不含基礎 座 ） ）機櫃內部設備組裝及通訊線路配置 及光纖熔接						
120	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	19	SET	37,800 折扣	718,200 -130,596	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	587,604		
	（一 ）SCADA站內工程: RTU Server機櫃及Frontend機櫃運送與 定位						
130	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	19	SET	50,400 折扣	957,600 -174,128	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	783,472		
	（一 ）SCADA站內工程: RTU Server機櫃及Frontend機櫃所需雙 電源建置AC110V DC110V						
140	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	18	SET	504,000 折扣	9,072,000 -1,649,638	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	7,422,362		
	（一 ）SCADA站內工程: 電氣室SCADA線槽及管路架設						
150	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	1	SET	50,400 折扣	50,400 -9,165	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	41,235		
	（一 ）SCADA站內工程: GPS天線架設（僅施作不含線材 ）						
160	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	1	SET	756,000 折扣	756,000 -137,470	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	618,530		
	（一 ）SCADA站內工程: 光纖熔接（含光纖終端箱 引線與耗材 ）						
170	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	6	SET	40,000 折扣	240,000 -43,641	2025.04.30	GIT
	(Customer PO:)			小計	196,359		
	（一 ）SCADA站內工程: DC Charger通訊線路建置						
180	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	80	SET	50,000 折扣	4,000,000 -727,354	2025.04.30	GIT

項次	料號/品名	數量	單位	單價	金額	交貨日期	倉別
	(Customer PO:)			小計	3,272,646		
	（一 ）SCADA站內工程: LOCAL XTR溫控器通訊線路建置						
190	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	200	SET	50,000 折扣 小計	10,000,000 -1,818,384 8,181,616	2025.04.30	GIT
	（一 ）SCADA站內工程: PPB盤 通訊線路建置						
200	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	140	SET	50,000 折扣 小計	7,000,000 -1,272,869 5,727,131	2025.04.30	GIT
	（一 ）SCADA站內工程: SWB盤 通訊線路建置						
210	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	420,000 折扣 小計	420,000 -76,372 343,628	2025.04.30	GIT
	（一 ）SCADA站內工程: 高空作業費						
220	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	420,000 折扣 小計	420,000 -76,372 343,628	2025.04.30	GIT
	（一 ）SCADA站內工程: 工程衛生費						
230	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	300,000 折扣 小計	300,000 -54,552 245,448	2025.04.30	GIT
	（一 ）SCADA站內工程: 文件及圖面製作費						
240	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	11,500,000 折扣 小計	11,500,000 -2,091,143 9,408,857	2025.04.30	GIT
	（一 ）SCADA站內工程: 圖控與軟體						
250	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	6	SET	85,000 折扣 小計	510,000 -92,738 417,262	2025.04.30	GIT
	（壹 ）傳統配電盤搬運定位工程 DC套盤搬運定位						
260	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	6	SET	100,000 折扣 小計	600,000 -109,103 490,897	2025.04.30	GIT
	（壹 ）傳統配電盤搬運定位工程 DC套盤內部電池上架與接線						
270	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	200,000 折扣 小計	200,000 -36,368 163,632	2025.04.30	GIT
	（壹 ）傳統配電盤搬運定位工程 其他小設備搬運定位						
280	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	16	SET	80,000 折扣 小計	1,280,000 -232,753 1,047,247	2025.04.30	GIT

項次	料號/品名	數量	單位	單價	金額	交貨日期	倉別
	（貳 ）配電盤盤間連結及套盤間控制線工程 中高壓套盤DC, AC電源線配管配線						
290	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	16	SET	160,000 折扣 小計	2,560,000 -465,506 2,094,494	2025.04.30	GIT
	（貳 ）配電盤盤間連結及套盤間控制線工程 中壓到中壓套盤快速跳脫線配管配線						
300	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	24	SET	160,000 折扣 小計	3,840,000 -698,260 3,141,740	2025.04.30	GIT
	（貳 ）配電盤盤間連結及套盤間控制線工程 中壓到LV套盤快速跳脫線配管配線 （新設ABB盤 ）						
310	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	10	SET	160,000 折扣 小計	1,600,000 -290,941 1,309,059	2025.04.30	GIT
	（貳 ）配電盤盤間連結及套盤間控制線工程 中壓到LV套盤快速跳脫線配管配線 （既設南亞盤 ）						
320	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	6	SET	120,000 折扣 小計	720,000 -130,924 589,076	2025.04.30	GIT
	（參 ）傳統配電盤基礎工程 DC盤基礎座製作 約6000*800*100						
330	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	6	SET	60,000 折扣 小計	360,000 -65,462 294,538	2025.04.30	GIT
	（參 ）傳統配電盤基礎工程 基座EPOXY製作						
340	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	19	SET	80,000 折扣 小計	1,520,000 -276,394 1,243,606	2025.04.30	GIT
	（參 ）傳統配電盤基礎工程 SCADE盤基礎座製作含EPOXY 約800*800*100						
350	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	8500	SET	850 折扣 小計	7,225,000 -1,313,783 5,911,217	2025.04.30	GIT
	（肆 ）跨變電站光纖拉配線 主幹光纖SM-24C						
360	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	4000	SET	1,250 折扣 小計	5,000,000 -909,192 4,090,808	2025.04.30	GIT
	（肆 ）跨變電站光纖拉配線 跨棟/線槽/管路配置						
370	3RDTW5BD	4	SET	60,000	240,000	2025.04.30	GIT

項次	料號/品名	數量	單位	單價	金額	交貨日期	倉別
	(Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)			折扣 小計	-43,641 196,359		
	（伍 ）雜項費用 CUP變電站管理 1人*4個月（單位為月份 ）						
380	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	20	SET	60,000 折扣 小計	1,200,000 -218,206 981,794	2025.04.30	GIT
	（伍 ）雜項費用 GAS/CHEM/PSS變電站管理 5人*4個月（單位為月份 ）						
390	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	8	SET	60,000 折扣 小計	480,000 -87,282 392,718	2025.04.30	GIT
	（伍 ）雜項費用 FAB變電站管理 2人*4個月（單位為月份 ）						
400	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	12	SET	60,000 折扣 小計	720,000 -130,924 589,076	2025.04.30	GIT
	（伍 ）雜項費用 SUP變電站管理 3人*4個月（單位為月份 ）						
410	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	24	SET	85,000 折扣 小計	2,040,000 -370,950 1,669,050	2025.04.30	GIT
	（伍 ）雜項費用 監工/工安費 3人*8個月（單位為月份 ）						
420	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	18	SET	65,000 折扣 小計	1,170,000 -212,751 957,249	2025.04.30	GIT
	（伍 ）雜項費用 變電站責任區地板防護（pvc布加三 夾板2MM ） （單位為月份 ）						
430	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	350,000 折扣 小計	350,000 -63,643 286,357	2025.04.30	GIT
	（柒 ）防火填塞						
440	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	200,000 折扣 小計	200,000 -36,368 163,632	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 基礎結構與盤計算						
450	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	150,000 折扣 小計	150,000 -27,276 122,724	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 臨時電測試盤						
460	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401)	1	SET	50,000 折扣	50,000 -9,092	2025.04.30	GIT

項次	料號/品名	數量	單位	單價	金額	交貨日期	倉別
	(Customer PO:)			小計	40,908		
	（捌 ）假設工程 臨時電測試拉配線						
470	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	50,000 折扣 小計	50,000 -9,092 40,908	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 臨時門施作與保護						
480	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	12	SET	20,000 折扣 小計	240,000 -43,641 196,359	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 工務所費用						
490	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	120,000 折扣 小計	120,000 -21,821 98,179	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 5D 費用						
500	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	500,000 折扣 小計	500,000 -90,919 409,081	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 缺失改善結案分攤						
510	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	300,000 折扣 小計	300,000 -54,552 245,448	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 廢棄物處理						
520	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	100,000 折扣 小計	100,000 -18,184 81,816	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 雜項另料						
530	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	150,000 折扣 小計	150,000 -27,276 122,724	2025.04.30	GIT
	（捌 ）假設工程 保險費						
540	3RDTW5BD (Cost Ref: 6591401) (Customer PO:)	1	SET	6,516,776 折扣 小計	6,516,776 -1,185,000 5,331,776	2025.04.30	GIT
	（玖 ）利潤及雜費						
				未稅總計 稅金 含稅總價	81,500,000 4,075,001 85,575,001	TWD	

採購安全衛生審核須知

工安文件如下：承攬商提供施工安全衛生管理計畫(內容包含工作範圍與內容、組織圖、工作安全分析、使 用工具設備列表) ； 承攬商提供所有作業人員之一般勞工安全衛生六小時教育訓練證明、或相關的安全衛生資 格證書、各種專業技術人員證書 ； 檢附工程保險證明，或雇主意外責任險、勞工保險、體檢表 ； Remarks ：

驗收及請款須知

1.訂單回傳：廠商應於接到本訂購單後三個營業日內提出異議，如無異則將訂單印上公司大小章並將正本寄至艾波比股份有限公司 11492 台北市內湖區基湖路18號10樓,Patty Lian 收,另將用印正本傳真+886 2 8751 4501或Email至patty.lian@tw.abb.com。若廠商未於該期限內回覆，本公司得以隨時撤銷本交易。

2.驗收文件：依服務內容提供對應之驗收文件，並將文件email給Jim Chiu，Email：jim.chiu@tw.abb.com和Email：william.su@tw.abb.com。
A) 純物料：
A1.工程/物料計價請款總表:需有廠商蓋大小章或負責人簽名
A2.出貨單:需與ABB訂單內容相符)
A3.進口貨品：需提供原廠保固書、測試報告、產地證明、進口證明

B) 純工程/服務：
B1.工程/物料計價請款總表：需有廠商蓋大小章或負責人簽名)
B2.100%請款：完工證明(需有騎縫章或大小章或公司代理人簽名)，內容以 ABB專案人員所規定所需的內容為準；或

B3.分次請款：廠商的施工進度報表(需有騎縫章或大小章或公司代理人簽名)

C) 物料加工程：
C1.工程/物料計價請款總表 (需有廠商蓋大小章或負責人簽名)
C2.出貨單 (與ABB訂單內容相符)
C3.100%請款：完工證明(需有騎縫章或大小章或公司代理人簽名)，內容以ABB專案人員所規定所需的內容為準；或
C4.分次請款：廠商的施工進度報表(需有騎縫章或大小章或公司代理人簽名)

3.發票：收到驗收通知後，請在發票上註明ABB訂購單號碼4510250181,並掛號郵寄至以下地址：
艾波比股份有限公司
會計部門應付帳款組
11493台北市內湖區基湖路18號10樓
統一編號：22522313

艾波比股份有限公司 採購條款
<(><(><(></>
一.採購條款版本：
所有採購條款應以ABB最新之採購條款為主，網站：
http://new.abb.com/about/supplying/conditions-of-purchase

此訂單內容應採用下列所勾選之合約條款：
(V) ABB GTC Goods and Services,English
(V) ABB GTC Project Designed Goods,English
(V) ABB GTC Site Services,English
( ) ABB GTC Civil and Installation Works,English
(V) ABB GTC Engineering Services,English

二.貨品/工作內容及總價：
詳本件訂購單正面所載。

三.付款方式：
自2018年11月份起，將全面性啟用以月結方式結算當月貨款，並於次月月初第四個工作天以銀行轉帳/匯款方式整批支付該月到期貨款。請 貴公司務必配合每月月底前將相關驗收文件送至各相關單位辦理，待驗收完成後經由採購部門通知開立發票後將請款 發票寄至會計部門，以完成請款流程。

四.逾期罰款：
除因天災地變等不可抗力或非可歸責於賣方/供應商之事由外，賣方/供應商每遲延一日按貨品/工作/服務總價千分之五計罰。

五.交貨期限：
詳本件訂購單正面所載。

六.保固期限：
除本件訂購單另有記載或買賣雙方另有書面之約定外，賣方/供應商對於貨品/作/服務提供自業主驗收完成起一年之保固。保固期內若有故障，賣方/供應商應於規定期限內負責免費修復。如需更換零件材料等，亦由賣方/供應商自行負擔，若影響整個設備系統正常運轉而產生費用、罰金及損害賠償等等，賣方/供應商亦應一併負擔。

七.驗收方式：
悉依業主驗收為準。

八.危險負擔：
於業主驗收前所發生貨品/工作毀損滅失之風險，由賣方/供應商負擔，概與買方無涉。

九. 承攬商安全衛生與環保之注意事項：
1. 承攬商作業時，應遵守安全衛生與環保相關規定，包含但不限於職業安全衛生法及其附屬法規，以及ABB的工作守則，工作守則下載網站：https://global.intelex.com/login3/ABB/DocLink?id=j3T2VmITQ6LiVuYkInTAEP8IXGtB9TNVTTXDoNQJy49RwgDP45I7g5FLm3geEvRL0
2. 為維護承攬人員施工時之安全，確實遵守本公司相關的安全衛生規定，承攬商若違反以下第3項之工作危害告知所應採取之安全措施以及以下規定時，每項違規得以處以罰款NTD 5,000元。
＊違反人員、車輛入廠規定（例如：沒有工作許可證、保險、冒用或借予證件、違反攜帶照相手機與違規物品等進廠規定)。
＊在廠內飲用含酒精性飲料\酒後施工\食用檳榔\於非指定區內吸煙。
＊未經同意拿取他人財產(儀器、設備、工具… .等)。
＊於作業場所打架或騷擾員工。
＊未參加安全衛生相關會議或承攬商夥伴會議。
＊經通知改善而未如期改善及拒絕有關安全衛生檢查。
＊作業區域未做好安全防護措施。(使用警示帶或三角錐)

3.承攬商工作危害告知單
A)承攬工程資料：請詳訂單內容
□ 一般(維修)作業 □ 電氣作業(含試俥與調試) □ 高架(處)作業 □ 動火作業 □ 搬運作業 □ 吊掛工作
□ 局限空間作業 □ 使用化學品
B)承攬人工作場所環境及危害因素：
□ 一般(維修)作業（潛在危害因素：滑倒/跌落/絆倒/切割擦傷/感電/中暑)

＊進入業主與ABB作業區施工，應穿戴以下個人防護具方可作業：安全帽、安全背心、安全鞋、防割手套以及_____
＊承攬商自備之機械、器具等，需符合有關法令之規定，並應實施自動檢查。
＊作業前應確實依據工作安全分析或ABRA"與作業安全五步驟"評估風險後，確實安全無虞後方可作業。
＊工地負責人應參加作業前的工具箱會議，並將會議中安全事項轉告所有施工人員。
＊確保所有帶有能量的設備，都必須掛牌上鎖，不被人員所碰觸。
＊承攬商應依據ABB的工作守則作業，並負責教導所屬人員明瞭及遵守。
＊須保持工作地點之整潔，並負責每日工作結束前，把施工地區之廢棄物搬運至廢棄物貯存場或指定貯放地點。
＊所有可攜式電動工具和設備無一例外均應在有 GFCI（接地故障斷路器）、RCD（剩餘電流動作保護器）或 ELCB（接地漏電斷路器）保護的情況下使用。
＊電線需架高並禁經潮濕地面。
＊應提供適當的照明。如果無法提供永久性照明，則應根據需要提供臨時照明系統。
＊禁止使用一般美工刀於所有ABB場所，必須使用專用工具做切割。
＊所有地板開口應適當加以防護，以防止人員或物體墜落。
＊作業保持適當通風，提供員工適當水份與電解質，預防熱危害發生。

□ 電氣作業(含試俥與調試)　　(潛在危害因素：感電/爆炸/電弧燒傷/火災)
＊ABB全程禁止活電作業。
＊所有儀器都應視為通電，除非已有安全措施且以核准的方式在該作業中加以解除。
＊應確實遵守"ABB用電安全七步驟"之規定：
1)作業準備。完成作業點風險評估或危害分析
2)清楚地識別工作場所和設備。
3)斷開所有能源並確保它們不會重新連接。
4)確認沒有工作電壓。在觸摸之前始終進行測試。
5)進行接地和短接（如果適用）。
6)靠近裸露的導體時，防止接觸相鄰的帶電部件並採取特殊的預防措施。
7)完成作業許可和"再次巡視現場確認許可內容"。
＊所有在帶電電氣設備上或其附近工作的承攬商均應根據ABB的ECAP（電氣能力和授權計畫）計畫完成資格認證、培訓、能力評估和授權。至少需指定一名PICW(ECAP3級人員)
＊為ABB工作或代表ABB工作的所有人員在對系統、機械或電氣設備進行隔離時，應採用經過同意的個人或集體上鎖掛牌 (LOTO)流程。每個人都有自己的鎖和鑰匙，每把鎖只能有一把鑰匙。
＊任何進入設備通電或暫時隔離的電氣環境的人員，都應穿著經認證至少為 8 Cal/cm2 的電弧防護服和能夠承受至少18kV電氣風險的絕緣鞋。如果經風險評估/研究確定並經PICW核准不存在電弧閃絡危險，則不需要最低限度的電弧閃絡工作服。
＊從事斷電、驗電等程序時(用電安全七步驟)，應根據ABB的電氣矩陣表，穿戴適當防護等級的絕緣手套、安全帽、絕緣鞋與電弧防護衣、防焰頭套、耳塞等防護措施。
＊只能使用經批准的電壓檢測裝置來驗證設備上是否存在電壓。禁止將萬用電表和非接觸式接近探測器用於此類用途。對於低壓工作，測試設備應按照 BSEN 61243-3 標準製造。並清楚地標明其適用的類別等級。
＊所有電氣作業都需以絕緣工具進行，且工具須保持良好狀態。必須使用不導電的尺及捲尺。於電氣室使用之工作梯，應為絕緣梯。
＊如需臨時用電，應事先向業主申請取得許可。

□ 高架(處)作業 (潛在危害因素：墜落/施工架倒塌/物體飛落)
＊請避免高架作業，盡量將作業在地面完成，若無法避免，則應提供固定式作業平台，使用正確豎立的施工架。
＊二公尺以上無護欄或五公尺以上有護欄為高架作業，施工人員應穿戴合格之全身式安全帶與安全帽，使用雙鉤鉤掛於母索上，並確實使用。
＊搭建施工架，須先經施工架組配作業主管檢查合格方可使用。
＊屋頂及地板開口等高架作業場所，須以適當的周圍護欄或蓋板加以保護。
＊高度於兩米以下之臨時性作業應使用符合EN131標準之工作梯，所有的梯子都應定期進行目視檢查，確保豎條無損傷、變變形或歪斜，且階梯無裂痕或缺失。使用梯子時隨時保持身體有3個接觸點於梯面上。
＊使用A字梯需兩人夥同作業，一人於下方扶梯，上面兩階禁止踩踏，並配戴安全帽，禁止使用木製梯。
＊情緒不穩定、身體不適者，不得施工。
＊禁止於高處丟擲物品。
□ 動火作業 (電焊、氬焊、氣焊、切割、研磨)(潛在危害因素：燒傷/燃燒/火災/爆炸/輻射危害/感電/被切割傷)
＊須設置受過訓的監火人員。應規定監督和監控所需的持續時間。
＊監火人員應在動火作業完成後建立連續60分鐘的監督，並額外進行90分鐘的監控。在監控期間，如果該區域有探測系統，則應每隔30分鐘檢查一次；如果沒有探測系統，則應每隔15分鐘檢查一次。
＊穿戴個人防護器具(電焊/面罩/皮手套等)
＊動火工作應於動火地點配置滅火器與防火毯。
＊清除區域內的所有可燃物質，所有可燃物應移至距離作業現場至少10公尺外的地方。若無法移除，則應使用防火毯保護，或者用金屬或防火裝置或幕簾遮罩可燃物。

＊使用交流電焊機則應設置自動電擊防止裝置，並經檢查合格方可使用，電焊機空轉時，其電壓不得大於24V，電焊機金屬外殼接地。
＊電焊時，焊把與接地點距離不得超過三公尺。
＊動火工作地點附近發現積油或油氣，應即停止工作，並通知現場經理與客戶。
□ 搬運作業（潛在危害因素：設備倒塌/壓傷人員/人因工程傷害）
＊物料搬運重量超過40kg，需以人力車輛或工具搬運，超過500Kg，需使用機動車輛或其他機械搬運。
＊禁止使用自製台車進行搬運，台車一定要有合格證明與把手。
＊除非在計畫移動的整個長度內，地板為光滑表面且無缺陷，否則不得使用油壓板車來移動箱體/櫃體。如果使用油壓板車，板車應使用螺栓與箱體/櫃體連接。
＊當箱體/櫃體運送到專案或服務現場，每個箱體/櫃體應附上裝箱單以注明：重心位置；（適用情況下）該箱體/櫃體是否頭重腳輕；負載的尺寸，包括帶包裝和不帶包裝的以kg為單位的重量。重心位置以及（適用情況下）頭重腳輕的警告還應使用認可的符號予以指示。
＊設備傾倒時，任何人都不可以嘗試去扶，以避免人員壓傷。
＊有搬運作業，必須於事先提出搬運計畫，確認搬運方法、搬運路線、與控制方法提出申請後，經過ABB核准後，方可執行。作業前，需再次確認搬運設備、搬運動線是否淨空、地板平整。
＊使用堆高機等移動式車輛作業，要有相關訓練與證照才可以操作。
＊所有的駕駛要執行車輛每日的檢點，包含輪胎、煞車、燈、喇叭、鏡子、倒車蜂鳴器與警示閃燈。
＊執行堆高機等移動式車輛搬運時，需確實將作業半徑圈圍，並限制人員進入吊掛區域，設置看守人員。
□ 吊裝作業（潛在危害因素：翻覆/吊桿彎曲/設備或荷件掉落/壓傷人員/觸電）
＊確認一機三證：起重機檢查合格證、三公噸以上固定式/移動式起重機的合格操作人員、吊掛指揮手執照。
＊作業前起重機作業檢點，吊車應配備全自動安全操作負載指示器及過捲揚預防裝置。
＊目視檢查確認起重吊索是否看起來狀況良好。
＊執行吊掛作業時，需確實將作業半徑圈圍，並限制人員進入吊掛區域，設置看守人員。嚴禁人員待於吊裝物下方與吊掛區域內。
＊確認吊車位於堅實的地面上，且外伸撐座和枕木完全準備好。
□ 局限空間作業（潛在危害因素：缺氧/火災/爆炸/感電與有害物接觸）
＊識別在局限空間中作業的可能性，盡量避免進入，隔離並確保槽內或空間內未含有或產生任何有害氣體或蒸氣。
＊準備設備包含但不限於：四用氣體偵測器、告示板、通風設備、個人警報器、安全帶、無線電、立坑救助器、氧氣瓶、急救設備與圈圍設備。
＊以抽風及／或稀釋通風提供足夠的通風量。
＊需指派有資格監視該操作的缺氧作業主管，確保進入之前所有的安全措施就定位。
＊測量空氣，檢查是否有有害氣體(可燃性氣體爆炸下限達30%、硫化氫>10ppm、一氧化碳>35ppm)，以及是否有缺氧(氧氣<18%)的狀況。確認儀器已維護及校正。
□ 使用化學品（潛在危害因素：與危害物接觸/火災/缺氧）
＊現場使用任何化學品或鋼瓶必須盛裝在適當容器中，並貼上適當的標示與準備安全資料表。
＊有些材料可能在正常條件下使用時並不會對操作人員造成大的風險，但如果在封閉空間必須另外進行嚴格的風險評估，依據局限空間作業進行控制。
＊SF6氣體是一種惰性氣體，不易燃，洩漏時會聚集在低處，可能導致窒息。
＊在低窪地區（包括地下室和電纜槽）充填SF6時必須使用氧氣濃度偵測器，並依據局限空間作業要求進行控制。
＊SF6氣體不能釋放到大氣中，SF6必須要使用適當的SF6回收設備，在一個封閉的循環裡處置。
□ 其他：

十.附則（一）：
(1)賣方/供應商如因進度落後而有無法配合交期之虞，買方得逕行終止本件訂購單，另行採購或辦理發包。買方因此所產生之一切費用及損失應由賣方/供應商負擔，賣方/供應商不得異議。
(2)賣方/供應商交付時須依買方指定地點或樓層卸貨，不得另加搬運費。
(3)賣方/供應商交付之貨品或工作（包括但不限於機械、器具、設備、原物料以及個人防護具)應完全依照規定之廠牌、規格、設計及圖樣，並應達到買方及業主要求之性能、品質標準，以及國家安全衛生求與其他適用之法令。若未能獲得買方、業主及/或監造人員審核通過，視同違約。
(4)賣方/供應商應於交付及/或請款時應免費檢附買方承辦人員指定之文件，交買方收執。文件包括但不限於：保固書、進口證明、測試報告、操作說明、發票、工程物料計價請款總表、完工/竣工/驗收證明書(單)、其它業主要求之文件或資料
(5)賣方/供應商交付之貨品或工作，如需送第三者檢驗，其申請手續及其費用由賣方/供應商負擔。賣方/供應商並應保證其為合格品。
(6)買方業已告知賣方/供應商，賣方/供應商亦充分了解，貨品/工作之交付，有若干工安危險因素存在。賣方/供應商履行本件訂購單時，應確實注意相關人員及設備的安全，遵守業主之職業安全衛生宣導、危害告知及相關規定，並對其所屬人員(包含其下包商)，給予安全配備、施以教育訓練以及投保僱主責任險（每一人個人身體傷亡：不低於新台幣伍佰萬元；每一意外事故傷亡：不低於新台幣貳仟萬元；保險期間內最高賠償金額：不低於新台幣貳仟萬元）。如

有意外致傷亡或財產損失，由賣方/供應商自行負責，概與買方無涉。
(7)本採購條款所稱「業主」，係指買方客戶或貨品/工作之最終使用者；如貨品/工作係供買方自用， 則「業主」即指買方。
(8)本採購條款若有未盡事項，悉依雙方簽署之採購契約為準。賣方/供應商若對本件訂購單記載有不明之處，賣方/供應商應即書面通知買方，並完全聽從買方裁示辦理，且不得藉故要求加價、展延交期或暫不履行。
(9)本件訂購遇有爭執訴訟時，賣方/供應商同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

十一.附則（二）：
(1)賣方/供應商特此保證，保證不會直接或間接，亦未知悉他人有直接或間接，有違反其所適用的法律（包括但不限於「美國反海外貪污法」以及為實施「經濟合作發展組織- 禁止行賄外國公務員公約」而由各會員國所制定之法規）而對其客戶、政府官員或其代理商、買方之董事及其員工或其他任何人有支付費用、饋贈禮物或給予承諾等情事，並遵守所有與賄賂及貪污相關之法律、規定、命令及條例。
(2)賣方/供應商嚴重違反上述保證，將被買方視為嚴重違反雙方間之所有合約(「合約」)，買方得因此立即終止合約，且不影響買方依合約或適用法律所得主張之任何權利或補償。賣方/供應商應賠償買方因其違反上述義務及終止合約所受到之損害。
(3)賣方/供應商承認及確認其已收到買方ABB商業行為準則或業經告知如何自線上取得該準則，並同意以相同之道德標準，依上述保證履行其合約義務。
(4)買方設立了下列幾個管道讓賣方/供應商和賣方/供應商其員工報告有關買方員工違反法律、政策或者行為準則的情事。網站：www.abb.com/ethics；電話□ 800-922-668；郵件□ ethics.contact@ch.abb.com

十二.附則（三）：
原料、商品、運輸及其他重要部件
(1)訂約雙方特此表明均已認知全球電子零件存在嚴重短缺之事實（包含但不限於半導體），且其他原物料、商品、運輸、其他關鍵零件和／或元件之可取得性和價格皆有不穩定之情事，在此不確定之時期，可能會衝擊到正常業務和履行交貨的範圍。
(2)若供應商無法、或預期無法依照先前約定之條款及條件供貨給ABB，供應商必須在事發當日起三個日曆天內以書面通知ABB，並於該通知內載明預估延後最短期限及延後之原因。在此情況下，供應商將無法借由延遲、不履行、賠償等求償方式來履行義務，而應自費採取商業上合理的努力，來彌補供應短缺或運輸延誤等情況，包括但不限於透過空運或其他緊急交貨運輸等方式。
(3)針對訂貨交付時間超過兩個月的交貨情況，供應商應每隔兩週以書面向 ABB確認其能夠符合訂單中規定的交貨日程，倘若 ABB 有提出要求，該書面內容也應載明原物料／商品供應商或運輸商的最新情況。供應商如未能提供上述書面確認，將被視為嚴重違反訂單之行為，據此，ABB 有權根據訂單或適用法律，尋求任何所有可行的補救措施。

ABB Ltd. 艾波比股份有限公司 宏林工程有限公司